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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. , BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ Z PRZYLACZAMI

UL.LAWENDOWA W SKWIERZYNIE

” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — ,SIECI WOD ”

1.3. Zakres robot objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogolne — zawiera ogolne wymagania dotyczace robot.

Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektéw Budowlanych i
Przedmiarach robot:

- Projekty Budowlane : - branza sanitarna — sie¢ wod.
- Specyfikacja Techniczna i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
- Przedmiary robét



1.3.1. Zakres robét sanitarnych

- wykonania i odbioru liniowych robot ziemnych
- budowa sieci wody pitnej

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszq sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktore majq zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych pewng cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspdtrzednymi punktow gtownych trasy oraz repe-
réw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili od-
bioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows :

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej, w tym
Projekt Wykonawczy i Projekt Organizacji Robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z inwestorem Projekt Wykonawczy i Projekt Organizacji
Robét i ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania rob6t, projekt organizacji budowy, plansze z
zakresem i wielkoScig terenu pod realizacje poszczegoinych odcinkdw robdt, Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wiasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan wyma-
ganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawia-
jacego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacjg okresli Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wy-
mieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinych” (,Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpo-
wiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu robot budowlanych, ogrodzenia budowy,
bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany :

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw orga-
nizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacii;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wy-
konawce na biezaco;

- fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona bedzie
przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspoéffinanso-
wany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspétfinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony
w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budo-
wy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabez-
pieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu po-
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winien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpie-
czenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieo-
dzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika pro-
jektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika pro-
jektu. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w cene kon-
traktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do za-
koriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogro-
dzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony ro-
bét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren bu-
dowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wyko-
nawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika pro-
jektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacii
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng kon-
traktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigZliwo$ci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymie-
nione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznacze-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powia-
domi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposdéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodze-
nia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wyko-
nawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transpor-
cie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnie-
nia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby po-
jazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigze-
nie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzynie-
ra/Kierownika projektu.



1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie , Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz’, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ujetej w poszczegolnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opraco-
wac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot, od
daty rozpoczecia do daty odbioru rob6t przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze
strzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie in-
formowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq mate-
riaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wy-
dania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykona-
nia niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednost-
ke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodo-
wato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicz-
nym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecent Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik pro-
jektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét illub wysokos¢
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa,

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budow-

lanych; roboty ziemne

45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113.000-2 Roboty na placu budowy

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodnej

4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

45231.100-6 Ogolne roboty budowane zwigzane z budowa rurocia-
géw

45231.110-9 Ktadzenie rurociggow
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45231.112-3 Instalacja rurociggéw

45231.300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociaggéw do odprowadzania $ciekow

45231.400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycz-
nych

45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232.130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;

45232.200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232.221-7 Podstacje transformatorowe

45232.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232.410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;

45232.411-6 Rurociggi wody $ciekowej

45232.440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do
odprowadzania $ciekow

45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233.120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233.124-4 Drogi dojazdowe

45233.220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233.222-1 Roboty w zakresie chodnikow

455.00000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operator-
ska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz
inzynierii wodnej i ladowej

4551.0000-5 Wynajem dzwigdw wraz z obstugg operatorskg

4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

1.6. Okreslenia podstawowe

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i samochodowych oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koicowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce rob6t zgodnie z obowigzujacym Prawem Bu-
dowlanym, ujmujgca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geo-
dezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pdtnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w
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ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno uzyt-
kowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badZ obiekt matej architektury

- Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci przypadku zmiany parame-
tréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbiér - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim dokumentem

- Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze do-
konywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbio-
ru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,o0dbior koricowy”

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koAcowym”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robdt budowlanych, facznie z za-
gospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac bu-
dowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia za-
plecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespél warstw, ktére powstaty w sposéb naturalny lub pod wptywem réznych
procesow geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub kazda inna osoba, ktdrej
czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wy-
znaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona
do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do wyko-
nania rob6t

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakoriczenia realizacji inwe-
stycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym cato$é uzytko-
wq

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenistwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY
2.1. Uwagi ogoéine
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzyt-

kowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budow-
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lane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i SST.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produk-
cji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wtasciwe oznaczonych, po-
siadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma, a
takze prawnie inne okres$lone dokumenty.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okres$lone Polskimi Normami, aproba-
tami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany do-
starczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przed-
stawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiego-
kolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Zze postanowienia ogéine lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpo-
wiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym ob-
szarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementoéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastoso-
wania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamienia-
ny bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

2.2.1. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okre$lone materiaty wymagajq zabezpieczenia ze wzgledu
na szkodliwy wptyw czynnikdw zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy bedq one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem $ro-
dowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w od-
powiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow
nalezy zachowac¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowac
w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie
ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na
podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatéw powinny by¢ one ustawione

na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone
i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatow nalezy prowadzi¢ zgadnie z
warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Elementy
drobne jak cegta, kostka betonowa i obrzeza betonowe sktadowane winny by¢ na paletach.

2.2.3. Rury kanatowe z PVC; PE; PP i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezacej jedno lub wielo-
warstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw
oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak
dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury
luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz 2 m wysokos$ci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sq
sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych od-
stepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szeroko$ci minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng
Srednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna sie znajdowac wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy ukfada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wy-
suniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktorych okres
skladowania moze przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania sto-
necznego przez zadaszenie. Rur z PVC; PE i PP nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przewietrzanie.

2.24. Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie
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Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ na utwardzanym i odwodnionym podfozu w sposob zabez-
pieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajq akceptacii
Inspektora nadzoru bedg niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu
z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru moze zezwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementdw budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentaciji Projektowej, SST, PZJ lub pro-
jekcie organizacji rob6t zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowa-
nia.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do rob6t.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t zawierajg poszczegéine SST.
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat wymagania Pro-
jektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robét w sposéb zgodny z projektem i w
Sposob zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niespraw-
nego, uszkodzonego oraz takiego, ktoéry mogtby spowodowac powstanie

dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i $rodowiska.

Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapew-
nia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i wskazéwkami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymaga-
nia dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parame-
tréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich $rodkow transportu poziomego, jakie nie powodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegoinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkdw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji rob6t. Powinny one zapewni¢ prowa-
dzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach tech-
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nicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzo-
ru inwestorskiego.
Wybor Srodkow transportu pionowego wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie miej-
skiej oraz na terenie czynnych zakfadow.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpo-
row i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwo$cig przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku trans-
portowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykofnczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktada-
ne na przekfadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb za-
bezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku trans-
portowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatoSci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodze-
niami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych Srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnig wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o prze-
kroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej po-
wierzchni.

4.2.2. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigz-
kach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie
sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub faicuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢
rury , wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem pod-
no$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugo$ci na podto-
dze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$¢
rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych srednicach i cigzarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosic¢ recznie.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do
gabarytdw przewozonych materiatow. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczony przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem.
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4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Stalielementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju mate-
riatbw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u 0séb trzecich.

4.2,5. Transport pozostatych materiatow

Sposdb transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegoélne SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST i
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na

pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastana,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kot-
kéw osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytua-
cyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbidrkowe, rozbiorki wykonane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy
organ. Roboty rozbidrkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektow budowlanych nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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Rozbiorke wykonywang metodg wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumen-
tacji strzatowej, pozwolenia na rozbiérke lub zgtoszenia do wkasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt organizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badZz zapewnienia opracowania projektu organizacji robét
uwzgledniajacy specyfike prac polegajacq na robotach inwestycyjnych (stacja uzdatniania wody) i cze$ciowych
przebudowach (rozdzielnia, zbiorniki wody, studnia gtebinowa). Projekt ten winien zawierac :

termin i czas wytaczen z eksploatacji poszczegdlnych elementdw istniejacej stacji wodociagowej zwigzany z robotami w zakre-
sie robot konstrukcyjnych, instalaciji sanitarnych i elektrycznych

rozdziat robdt (wykorzystujac fakt istnienia 2 zbiornikdw wody i blizniaczej instalacji rozdzielni wody)

probne zasilanie szpitala z sieci miejskiej (po odpowiednim spuszczeniu zastoin z zasilajacego kolektora), przy zatozeniu
minimalnego poboru wod z sieci miejskiej

powiadomienie operatora miejskiej sieci wodociggowej o mozliwo$ci poboru wody z sieci miejskiej

czastkowe odbiory techniczne i sanitarne poszczegdlnych zbiornikow wody wraz z czesciqg instalacji rozdzielni, obstugujacej
ten zbiornik oraz odcinek faczacy sie¢ miejskq z siecig stacji uzdatniania wody

Awaryjne zasilanie sieci szpitalnej w wode miejskg winno odbywac sie wytacznie przez istniejacq hydrofornie lub
zestaw hydroforowy w projektowanej stacji uzdatniania wody.

Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficznej i winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

5.5. Projekt wykonawczy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu wykonawczego. Projekt
sklada sie bedzie z cze$ci opisowej i graficznej i podlega uzgodnieniu z Inwestorem.

5.6. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budo-
wy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

—_
p—

wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,
zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.
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Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza
technicznego budowy,
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3) drogi dojazdowe,
4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.7. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1)  szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkdw realizaciji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, za-
trudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

~N O O1 b W
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5.8. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektdéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wyko-
nywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.9. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjqg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki
i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktdry bedzie stuzyt réwniez pomocq Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperow i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.10. Roboty pozostate
Sposob wykonywania rob6t zawierajg poszczegoline SST.
5.11. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztow objazdéw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania ro-
b6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z
postepu robét,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
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g) usuniecie materiatow i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
i)
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a)czes¢ ogoing opisujacy

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, na-
staw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét ;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do ste-
rowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) pro-
wadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i sposéb gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do po-
bierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W
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przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru na-
tychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnie-
cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materia-
fow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na za-
sadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypo-
wane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wy-
konawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg,
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdIno$ci materiaty posiadajace :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okre-
Slong w pkt. a, i ktdre spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby

wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczo-
ne do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatow dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okre$laty cechy materiatu.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby popar-
te wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przeka-
zania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechniczne;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje a przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nad-
zoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw ro-
b6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpi-
suje sie do rejestru obmiardw.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzecze-
nia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST
dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z dokfadno-
$cigdo 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkédw geotechnicznych;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, przed-
miarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiado-
mienia moze byc¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajg Wyko-
nawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéow

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osio-
wej. Jednostki iloSci rob6t i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem przedmiarem.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wia-
dectwa wymaganych badan.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwa-
nia robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wyko-
nane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestraciji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgczni-
ka do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét :

) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
) odbior czesciowy

) odbidr ostateczny
)

a
b
c
d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

JakosS¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.



26
8.2.1. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

JakosS¢ i oS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu :

a) sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosfe-
rycznych,

b) przydatnosci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopier agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f)  wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentow,

h) wykonanie izolacji,

szczelnoSci przewoddw i studzienek na infiltracje;

przygotowanie i wykonanie podioza

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgcych obiektow;

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno$ci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia,

diugosci i srednicy przewodoéw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér etapowy polega na ocenie iloSci i jakoSci cze$ci robot stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania orga-
nizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednocze-
snym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w
umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz do-
konaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.
Ze wzgledu na fakt budowy na czynnej stacji uzdatniania wody nalezy dopusci¢ odbiory czesciowe dla zakresow
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jak opisane bedzie w projekcie organizacji robot.

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozli-
wiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg :

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty witaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiérki) 0 jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw komi-
nowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urza-
dzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz prze-
pisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nie-
ruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne - deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15) kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentow, to nalezy je wigczy¢ do dokumentaciji powykonawcze.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i kon-
serwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuije :

Strone tytutowa; tytut instrukcii, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacii

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacii i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych, na-
zwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen

10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
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Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.6. Odbidr ostateczny robot
8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robét wykoncze-
niowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywa-
nych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace elementy :

a) Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie reali-

zacji umowy,

) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,

) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne do-

kumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatdw w budownictwie,

f)  opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

i) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do od-
bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ro-
bot.
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Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiodr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbior ,po okresie rekojmi”. Do od-

bioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:
umowe o wykonaniu robét budowlanych,
- protokdt odbioru kohcowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu — jezeli byty zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.6. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac :

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty po$rednie, w tym za zajecie pasa drogowego

zysk kalkulacyjny i ryzyka,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej ;

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okre$lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegoinymi rodza-
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jami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 .

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z
pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o og6inym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projekto-
wej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr
202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z pdzn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 2 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i higie-
ny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiek-
tow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;j,
ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr ... z 22.04.1998
r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr
120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953
22002 r. z pzn. zmianami).
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych
zwiazanych z wykonaniem wykopow przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. , BUDOWA SIECI KANALIZACIJI

SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ Z PRZYLACZAMI UL.LAWENDOWA W SKWIERZYNIE
" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Wykonawcze, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot - sieci wod.-kan. -, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINE] Z
PRZYLACZAMI UL.LAWENDOWA W SKWIERZYNIE

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykopoéw zwiaza-
nych z wiw zadaniem inwestycyjnym.
W zakres robét wchodzi :

- Roboty przygotowawcze,

- Wykopy reczne i mechaniczne

- Umocnienie $cian wykopdw,

- Wykonanie podtoza pod rurociggi i fundamenty obiektow
- Odwodnienie tymczasowe wykopow,

- Zasypywanie wykopow,

- Rozplantowanie ziemi - urobku z wykopu,

- Plantowanie skarp rowow, humusowanie,

Warunki gruntowo — wodne :

Na poziomie projektowanej kanalizacji zalegaja grunty Il i IV kat.
Srednie zagtebienie projektowanego wodociagu i kanalizacji wynosi okoto 1,5-4 m ponizej poziomu terenu.

1.4.0godlne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczefstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robét poda-
now ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t
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Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45113.000-2 Roboty na placu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi

w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

odkiad - nasyp uformowany z gruntu usunigtego z wykopu i przeznaczonego do pézniejszego wykorzystania np.; do

zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyréwnania terenu lub rozplantowania,

odwodnienie tymczasowe - tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot lub wykonania

budowli,

nachylenie skarpy - jest to nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako 1:m (1 - wyso-
ko$¢, m - rzut skarpy na poziom),
plantowanie - jest to wyréwnywanie terenu, skarp, dna rowu do wymaganego wymiaru w projekcie (niwelacja),

kategoria gruntu - stopien trudnosci urabiania gruntu w zlozu.



Szalunek - umocnienie pionowych $cian wykopu balami drewnianymi, wypraskami metalowymi , grodzicami lub elementami35
wielkogabarytowymi- systemowymi
Igtofiltry- studnie rurowe $rednicy 25- 32mm z filtrem montowane w rurze obsadowej wplukiwanej w grunt za posrednictwem
wody ttoczonej z pompy. Po zapuszczeniu rury i montazu igtofiltru z obsypka lub bez, rura obsadowa jest wyciggana .Igtofiltr
poditacza sie do kolektora ssacego pompy prézniowej i odsysa wode z gruntu.
Grodzice - elementy umocnienia wykopu za po$rednictwem pionowych wyprasek stalowych lub PVC taczone na zamki i zabija
ne w grunt wibromtotem. Cato$C elementow tworzy Scianke szczelng zabezpieczajgca przed naptywem wody gruntowej do wy-
kopu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacii sq :

grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw

grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na zasypanie wykopow powyzej zasypki z piasku i uksztattowanie
terenu

grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiane gruntu (na podsypke i zasypke )

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
InZzyniera.

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumen-
tacji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w :

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/iw usta-
wy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg jako zabezpiecze-
nie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
Do umocnienia Scian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materialy :

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjq projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-
1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN, 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjq projektowa,

- Inne elementy umacniajgce Sciany wykopow za zgodg InZyniera,

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty

- iglofiltry

- spalinowe agregaty pompowe

- rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- geotkaniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziariste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nie obudowanych nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty :

- geotkaniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002.
- czarmne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.
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A) Podziat gruntow

Podstawe podziafu gruntdw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania stanowi tablica 1. W wymienio-
nej tablicy okre$lono przecietne warto$ci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatow wystepujgcych na omawianych odcinkach w
stanie naturalnym oraz wspofczynnikéw spulchnienia.

B) Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasy-
pow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar gruntow przydatnych powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na od-
ktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byc wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedace nadmiarem objeto$ci robot ziemnych, zostaly za zgodg Inzy-
niera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaak-
ceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do nasypow (gdyby takie pojawity sie podczas wykonywania robot, czego nie przewiduje Dokumenta-
cja Projektowa), powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Sposob zagospodarowania gruntow przeznaczonych na
odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Inzynier moze nakazac pozostawienie na Terenie Budowy
gruntow, ktorych czasowa nie przydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoSci.

Zawarto$¢ siarczanow jako SOS nie powinna przekracza¢ 1% w warstwach gruntéw i innych materiatéw wbudowanych lub naturalnie
zalegajacych na gfebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego.
Od warunku tego mozna odstapic, o ile zostang przeprowadzone czyn

nosSci, zaaprobowane przez Inzyniera, majgce na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg betonu i warstw wykonanych z
zastosowaniem cementu.

Tablical. Podziat gruntéw i innych materiatdw na kategorie.

Kategoria Rodzaj i charakterystyka Srednia gestosé w Narzedzia i materiat do | Przecietne spulchnienie
gruntu lub materiatu stanie naturalnym odspojenia gruntu po odspojeniu w % od
pierwotnej objet. (1)
kN/m3 t/m3
1 2 3 4 5 6:
1. Piasek suchy bez spoiwa. 157 1,6 szufle i fopaty 5-15
Gleba uprawna. 18 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 topaty niekiedy motyki lub 13-23
oskardy
Piasek gliniasty, pyt. 177 1,8 15-25
Gleba uprawna z daming lub 127 1,3 15-25
korzeniami grubosci do 30 mm.
Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 1,7 15-25
gliniastego z gruzem ttuczniem
lub odpadkami drewna.
Zwir bez spoiwa lub matospoisty. 16.7 1.7 15-25
3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 19 topaty i oskardy z czescio- 20-30
wym uzyciem dragow
stalowych
Nasyp zlezaly z piasku gliniaste- 18,6 19 20-30
go, pytu i lessu z gruzem, tlucz-
niem lub odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta zwigzta i it 196 2,0 20-30
wilgotne, bez glazéw.

(1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:



- Zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim trasami sieci oraz istnigjacego uzbrojenia pod-37
ziemnego. Zapozna¢ si¢ z warunkami geotechnicznymi na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Wyznaczyé zarysy robot
ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw Wyznaczy¢ szerokosci
korony, wysoko$ci nasypow i gtebokosSci wykopéw, zarysy skarp , punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - po-
ziomica, tatg miernicza, tasma itp.

- Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie ogrodzen itp,, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i droég dojazdowych.

- Wyznaczyé¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi
zardwno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi poprzez wykonanie wykopéw penetracyjnych celem potwierdzenia lokalizacji

- Usuna¢ warstwe ziemi roslinne;

- Teren robot nalezy oznakowac ,ogrodzi¢ a w porze nocnej o$wietli¢ $wiattami ostrzegawczymi. Na dojSciach do posesji nalezy
utozy¢ ktadki do przejscia .

2.2.2. Wykopy

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie 0 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy
przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Wykop nalezy
wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowej. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
§cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
no-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody
i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagarn uzytkownikow tych urzadzen.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy realizacji
sieci majg zastosowanie wytacznie wykopy o $cianach pionowych umocnionych grodzicami i szalunkami systemowymi.

Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wy-
kopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie  odlegtosci  krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi  wykopu nie
powinno przekracza¢ £5¢cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié¢ czy parametry gruntu od-
powiadajq tym, ktére przyjeto w projekcie.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. Roboty
prowadzone w poblizu gazociagow nalezg do szczegolnie niebezpiecznych i musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem przedsta-
wiciela rejonu gazowniczego.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubo$ci i duzej powierzch-
ni. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych ksztattéw dokonywaé¢ od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplan-
towaé i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wiasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

2.2.3. Szeroko$¢ wykopow instalacyjnych

Zasady okreSlania iloSci robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw.

Szeroko$¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggdw mierzona w $wietle nie umocnionych cian wykopdw nalezy przyjmo-
wac, dla:

50 + 100 - 0,90m

150 - 090m
@200 - 1,00m
250 - 1,10m
& 300 - 1,10m
400 - 1,20m

& 500 - 1,40m



Podane szeroko$ci wykopow dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mo-38
krych podane wymiary szerokosci nalezy zwigkszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szeroko$ci wykopéw mozna stosowac, gdy poziom
wody gruntowej znajduje si¢ powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Nachylenia skarp roboczych wykopdw powinny wynosic:
- pionowe - w skatach litych, mato spekanych,
- 0 nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwiezlych i bardzo spoistych (gliny, ity),
- 0 nachyleniu 1:1 - w skatach , spekanych i rumoszach zwietrzatych,
- 0 nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
- 0 nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkdw, gdy grunty te wystepuja w stanach zwartych i
potzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntdw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopéw o gtebo-
kosci do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopdw o gtebokoci do 3,0 m.
Szeroko$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggéw i kolektoréw, liczona w centymetrach, powinna wynosic:
S = + 2x20cm dla $rednic do 300 mm,
S = + 2x25¢cm dla $rednic 300 do 600 mm,

Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu taw lub stop funda-
mentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

2.2.4. Umocnienie scian wykopow, odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne i reczne w miejscach skrzyzowan i zblizer mniejszych od 1,0m do istniejacego uzbrojenia
podziemnego , potaczone z zastosowaniem urzadzer do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu
gruntu. W przypadku braku mozliwosci sktadowania, urobek nalezy wywozi¢ na wyznaczone przez Zamawiajacego miejsca tymcza-
sowego skladowania, poczym uzy¢ go do zasypania czesci wykopdw ponad warstwe zasypki rurociggu.
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Nachylenie
skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycz-
nych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.
- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub spodziewane jest wy-
stepowanie instalacji i urzadzen podziemnych . Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa:
- nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu
- nalezy stosowaé elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736.
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw
- nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegoinosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu te-
renu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
- nalezy instalowaé bezpieczne  zejscia, przestrzega usytuowania koparki w  odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu wystepujacej aktualnie w miejscu prowadzenia robét,
- obudowe nalezy <zakladaé stopniowo w  miare  poglebiania  wykopu, a w czasie zasypki
i zageszczania stopniowo rozbierac,
- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,
- Odwodnienie igtofiltrami rozpocza¢ w momencie wykonania zagtebienia do poziomu wystepowania wody gruntowej, poprzez
wptukanie igtofiltréw i rozpoczecie pompowania otwierajacego tj powodujacego obnizenie zwierciadta wody do poziomu 0,5m
ponizej rzednej projektowanego poziomu dna wykopu. Po potwierdzeniu osiggniecia wymaganej rzednej obnizonego poziomu
wody gruntowej rozpocza¢ dalsze gtebienie wykopu. Pompowanie wody prowadzi¢ nieprzerwanie prze caly czas wykonywa-
nia robét facznie z zasypka rurociggu.
Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez Wykonawce

2.2.5. Wykonanie podtoza pod rurociggi i fundamenty obiektéw

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -
20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm .

Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mecha-
nicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fun-
damentu lub utozeniem przewodu.



Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci 039
wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdtuz dtugo$ci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spetiony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego i wystepujq grunty zwarte (gliny, ity),
luzne plastyczne i nasypowe , nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 20 cm. Rzedng dna wykopu wykonac 20 cm nizej projektowa-
nej a nastepnie wykona¢ podsypke z piasku zageszczonego grubosci 20 cm zageszczenie do minimum 85% zmodyfikowanej proby
Proctora, sposobem recznym lub lekkim sprzetem.

Grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchy-
lenia grubo$ci warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodu.

Podtoze pod wykopy obiektowe studzienek kanalizacyjnych i studni obiektéw przepompowni wykonaé jak wskazano w opi-
sie do tych elementow .

2.2.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢
grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione
spoza strefy robét z wytaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustali miejsce poboru
brakujacego gruntu oraz miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna, boczng lub
czotowq z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transpor-
towych i winna wynosi¢ 25 + 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgariarek. Zasypke nad rurg- prowadzi¢ dowozonym gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospdtka do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zagesz-
czeniem stosujac rowniez grunt piaszczysty dowozony lub rodzimy mineralny o parametrach odpowiadajacych PN 84/B-02480 .

Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci
od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopieh zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 + 1,0 skali Proctora. Przy obiektach linio-
wych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposbb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie i izolacji wodosz-
czelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek a powyzej 0,3m grunt wydobyty z wykopu, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza. W przypadku odstepstwa istniejgcego gruntu rodzimego od
wymogdw do stosowania zasypki powyzej strefy niebezpiecznej nalezy zwiekszyé wysoko$¢ zasypki gruntem mineralnym do 0,5m .
Pozostata cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym mineralnym .Zasypanie gruntem plastycznym gliniastym moze mie¢ miejsce
tylko poza pasem jezdni z uwzglednieniem projektowanego zagospodarowania terenu.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999, Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzi-
mym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$¢ budynkdw i innych bu-
dowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé¢ bedzie Wykonawca.

2.2.7. Rozplantowanie gruntu, plantowanie skarp, humusowanie

Masy ziemne z wykopow nalezy uzy¢ na zasypki a nadwyzki zagospodarowac do budowy drég lub odwiezé na miejsce wska-
zane przez Zamawiajacego lub wysypisko odpaddw.
Ziemig urodzajna wcze$niej zdjeta z pasa szer. 1,5 m, nalezy rozscieli¢ reczni po tym pasie, wyrownujac pod obsiew.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przezna-
czonego do wykonywania zamierzonych rob6t. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do wyko-
nywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢é rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe; i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdég pu-
blicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.



Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwole-40
nia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpa-
dach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,,Wymagane ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inzyniera na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawcg :

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
- Skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa zaprojektowanych obiektéw powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budo-
we.

Sposob wykonania, dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infra-
struktury podziemnej w rejonie powadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych.
- wyznaczeniem Krawedzi i zafaman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczegoinosci ochrone gleby i zieleni (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr
129, p0z.902 ze zm.).

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa
gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezpo$rednio przed wykona-
niem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak uksztattowa¢ lub obudowag, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym
okresie trwania robdt ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak :



wytworzenie gfebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg, 41
- fozpompowanie" warstwy wodono$nej,

- zmiana kierunkdw przeptywu wdd gruntowych,

- zwigkszenie wspofczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z
wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robét. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu
skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowie-
nia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyleh skarp :

- wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- wgruntach mafo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- wgruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia :

- wpasie terenu przylegajacym do gormej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powin-
na by¢ wolna od nasyp6w i materiatow, oraz mie¢ spadki umoZiiwiajgce odptyw wdd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlanej.

5.6. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.
5.7. Wykopy w ostonie Scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
W czasie wbijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢ :

- 090Ing charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego Scianki szczelne,
- Szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,
- dane odno$ne zagftebienia elementow i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas wbijania.

Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu
przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania Scianek szczelnych jako elementow przysztej konstrukcji musza one spetnia¢ wymagania zatozone w
dokumentacji projektowe;.

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar wyko-
pu. W tym celu, w zaleznosci od warunkdw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowej musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z operatorem
sieci.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg,:

+15cm- dla wymiaréw wykopow w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdinionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,
- kontrole prawidfowos¢ wytyczenie robét w terenie,

- Sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu,

- sprawdzenie wymiardw wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
OgdIne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w do-
kumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wibrowanie $cianek szczelnych wraz z wykonaniem elementow usztywniaja-
cych i rozpierajgcych oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian wykopow wraz z elementami
usztywniajgcymi i rozpierajacym oraz ich wyciggnieciem,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziem-
nych,

- odwodnienie wykopu,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badar wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drdg dojazdowych,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

- PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

- PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999 - GrodZzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftu i wymiaréw.

- PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 10249-2:2000 - Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftu i wymiaréw.

- PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenarskich.

- PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami).
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S- 02.01.02. - SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z UL.LAWENDOWA W SKWIERZYNIE

” zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt — sie¢ kanalizacji sanitarnej - , BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ Z PRZYLACZAMI UL. LAWENDOWA W SKWIERZYNIE"

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majagce na celu wykona-
nie sieci kanalizacji sanitarnej zwigzanej z w/w zadaniem inwestycyjnym.
W zakres podstawowych robét czesci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej wehodza:

Siec kanalizacji deszczowej i osadniki

a) Wytyczenie trasy kanalizacji

b) Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne
¢) Podsypka, z piasku wraz z zageszczeniem

d) Ufozenie przewodow kanalizacyjnych z rur PP
e) Wykonanie studzienek kanalizacyjnych B-45
f) lzolacja studzienek kanalizacyjnych

g) Wykonanie przepompowni Sciekow

h) Proba szczelno$ci kanalizacji

i) Obsypka i nadsypka przewodow wraz z zageszczeniem
j)  Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
k) Wykopy obiektowe pod osadniki

1.2.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacig projek-
towa, warunkami technicznymi wiascicieli sieci, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.3.0gdlne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”.



1.3.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”.

1.3.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

451.00000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
nych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4523.0000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, au-
tostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45231.000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

45231.100-6

Ogolne roboty budowane zwigzane z budowg rurocia-
gow
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45231.112-3 Instalacja rurociggéw

45231.300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdéw Sciekowych

45232.410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232.411-6 Rurociagi wody $ciekowe;

45232.440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

455.00000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga opera-
torska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i ladowej

4551.0000-5 Wynajem dzwigow wraz z obstuga operatorska

4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska

1.4.Podstawowe okres$lenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST ,Wymagania og6lne” oraz odpowiednimi normami polskimi lub euro-
pejskimi.

2. MATERIALY

2.1. Materialy dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej

- Rury i ksztaftki kielichowe kanalizacyjne z litego PVC

- Prefabrykowane elementy studni betonowych B45;

- Wtazy z blachy ko klasy Corol wzmocnione; z wywietrzakiem z siatkg p.owadom
- Drabina ztazowa wysuwana z profili ko, klasy Corol

- tancuch uszczelniajgcy typ Integra

2.2. Odbior materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty
na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogle-
dziny stanu materiatéw, (peknieé, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,10 m, w odste-
pach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0m. Zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur - zabezpieczaé je ochrona-
mi (kapturki, wktadki). Niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podtozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed diugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Armature, ksztattki oraz inne
elementy sieci sktadowaé w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

Drobne elementy betonowe, klinkierowe, winny by¢ na fabrycznych paletach badz w skrzynio-paletach.

Kregi sktadowa¢ na powierzchni utwardzonej badz nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury i kregi betonowe musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Urzadzenie, przewidziane do montazu, winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach na
drewnianych paletach.

3. SPRZET

- Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w ST, Warunki ogdine". Ponadto:
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- Koparka gasienicowa 0,25 m3

- Samochéd samowyfadowczy 5t

- Samochdd skrzyniowy

- Zageszczarka wibracyjna

- Zuraw samojezdny

- Wycigg

- Weiggnik przejezdny 3t

- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
- Agregat pradotworczy

- Sprezarka

- Elektronarzedzia

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdw instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na
plac budowy.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunko-
wej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien sie odbywac pojazdami o odpowied-
niej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1,0m. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Sposdb transportu poszczegélnych elementdéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle stosowaé sie do

jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na transport rur i ksztattek z PE; PP i PVC.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,Wymagane ogéine”.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
§ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy ze-
wnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5.4. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych — prefabrykaty studni kanalizacyjnych

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozo-
nych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw a $rednicach 1,0 m i 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

$rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpie-
czajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania rbwnowagi $rodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i sktado-
wania uktadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpie-
czajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna byé
dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkdw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozy-
cji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w
pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej po-
wierzchni.

Transport i roztadunek pompowni $ciekéw dokona ich producent.

5.5. Transport pierscieni dystansowych i odcigzajacych, wtazéw kanatowych, wpustow zeliwnych



Transport dowolnym samochodem przystosowanym do przewozenia tadunkéw . Dla zabezpieczenia przed uszkodze-4.8
niem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drew-
na, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadni-
kéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaga-
niach technologicznych. Alternatywnie wykona¢ mieszanke na miejscu przy uzyciu betoniarki i zgodnych z normami komponentami .

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonane przytacza sanitarne.

5.2.Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przebiegu instalacji .
- Wykonanie odkrywek w miejscach styku z istniejacymi uzbrojeniem podziemnym

5.3. Roboty ziemne

Opis podano w dziale roboty ziemne

5.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - Roboty montazowe

5.4.1. Rurociagi grawitacyjne

Montaz rur z dla kanalizacji zewnetrznej z PP i PVC, kielichowych z uszczelkg nalezy wykona¢ w nastepujacy
Sposob :

- rury nalezy utozy¢ w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu,

- usungé zaslepke zabezpieczajac z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury

- nasmarowac uszczelke i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, po$lizgowym

- lgczone elementy utozy¢ wspdtosiowo

- wilozy¢ koniec bosy do kielicha

- wecisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia

- dla mniejszych $rednic mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub
uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania (pasy, bloki itd.), do doci$niecia rur mozna zastosowa¢ lewarek oparty o tyzke koparki

- nie dopuszcza si¢ wciskania tyzkg koparki z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia kanatéw

- po wykonaniu potaczen rurociag nalezy zasypa¢ z odpowiednim zageszczaniem (zlacza nalezy pozostawi¢ odkryte), aby
ciezar zasypki ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby cisnienia

- pozostate czynno$ci montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur i obowigzujacymi przepi-
sami.
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UWAGI :

W odlegto$ci 30 cm ponad przewodami wody utozy¢ tadme informacyjna.
Rurociagi zasypywaé stopniowo warstwami 20cm piasku, kolejno je zageszczajac. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci.

Proby szczelno$ci przeprowadzac zgodnie z PN-81/B-10735 oraz wytycznymi zawartymi w Projekcie Wykonawczym. Cisnienie proby
50 kPa.

5.4.2 . Rurociagi tloczne Sciekdw i technologiczne przepompowni

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30 °C. Szczegdtowe warunki montazu ztgcz rur
podawane sg przez ich producenta. Rury taczy¢ za pomoca zgrzewania przy pomocy muf elektrooporowych i zgrzewania
doczotowego. Montaz rurociagu z pomocg zgrzewania wykona¢ na zewnatrz wykopu na poboczu lub na pomoscie ustawionym
nad wykopem. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie zgrzewane rur poprzez obciecie pita 0 drobnym
uzebieniu i oczyszczenie.

Sie¢ nalezy wykona¢ z rur PE o potaczeniach zgrzewaniem.

5.4.2.2. Montaz armatury i potaczen kotnierzowych

- stosowac armature do potaczen elektrooporowych lub kotnierzowych, z miekkim uszczelnieniem, epoksydowane

- Srubunki do potaczen kotnierzowych w wykonaniu kwasoodpornym, owiniete taSma klasy Poliken, Denso zabezpieczajaca
przed uszkodzeniem mechanicznym

- zasuwy wyposazone w skrzynki uliczne z regulacjg [$rednica pokrywy 150 mm] i obudowy teleskopowe

- zasuwa w wykopie oparta na zbrojonym bloku B15 o wymiarach 0,5 x 0,5 m i wysokosci 0,3,m

- skrzynka uliczna oparta na betonowej ptycie nosnej i z betonowym obrzezem

5.4.2.3. Punkty ptukania sieci - PP

- w typowej studni Dn 1200 umiesci¢ nalezy czyszczak rewizyjny [klasy Corol] Dn 125 z zaworem hydrantowym ZH-52
- przed i za studnig zainstalowa¢ nalezy zasuwy odcinajace Dn 125 z obudowa i skrzynkg uliczng do zasuw
- wykonanie studni jak w pkt. 5.5

5.4.2.4. Zespoly napowietrzajaco - odpowietrzajace - ZNO

Zespot napowietrzajaco — odpowietrzajacy [klasy Hawle] zainstalowaé na kréécu Dn 80 odprowadzonym z przewodu
ttocznego i umiesci¢ w konstrukciji sktadajacej siez: - ptyty pokrywowej studni Dn 1000 z otworem pod wiaz i wtazem
- zestawu ptyt dystansowych pod wiaz Dn 600
- obsypki zwirowo-piaskowej 0 pojemnosci ok. 1,5 m3wokdt zespotu
| ponizej ptyty pokrywowej

5.4.2.5. Bloki oporowe

- bloki oporowe stosowac na kazdym zatamaniu sieci o kacie powyzej 15°

- bloki wykona¢ ze zbrojonego B15

- czes¢ przewodu stykajaca sie z blokiem owinieta taSma zabezpieczajacg klasy Poliken, Denso
- blok oporowy zawsze oparty o nienaruszong ptaszczyzng wykopu
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5.4.3. Przeciski.

Przeciski wykonywa¢ nalezy pod wskazanymi przejsciami siecig . Zakres wykonania przecisku :

- wykonanie komory startowej i wylotowej

- petne umocnienie grodzicami stalowymi

- wykonanie odwodnienia komér [w przypadkach nawodnionych]

- montaz maszyny przeciskowej i urzadzen zasilajacych

- wykonanie przecisku z uzyciem rur ostonowych z PE-100 lub stalowych z hutniczym zabezpieczeniem przed korozjg
ptaszczem z PE

- montaz rury przewodowej w przecisku [z zatozeniem pt6z i manszet]

5.4.4. Przewierty.

Przewierty wykonywac nalezy w miejscach z nawierzchnig betonowg i zblizef do obiektdw budowlanych. Przewody wykonaé z rur
PE wzmocnionych klasy TS [total security].

Zakres wykonania przewiertu :

- ustalenie trasy przewiertu

- przygotowanie terenu do przewiertu

- wykonanie przewiertu

- wykonanie wykopu w miejscach potaczen z umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem

- przyciecie i potaczenie [zgrzewanie] przewodow

- zasypka wykopow

5.4.5. Obsypka rurociagu.

Jest to skladowa robét montazowych rurociggu. Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury nie powinno przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury, lecz nie moze by¢ wieksza niz 60 mm. Materiat
obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materiatu. Obsypka winna szczelnie wypetnia¢ przestrzen nad rurg i
nalezy ja wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach, kazdq warstwe zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé
1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wigksza od 50 cm. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu minimum 50 ¢cm ponad wierzch rury.

5.5.  Wykonanie studni

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20cm zageszczona warstwa tlucznia lub Zzwiru, lub beton B-15) dnie wykopu i

nalezy wykonywa¢ w wykopach obiektowych umocnionych. Elementy studni uktada¢ przy uzyciu sprzetu montazowego do 2 .0 tony.

Studnie wykona¢ z prefabrykatow B 45 z ptyta pokrywowa z otworem pod wiaz.

Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

— studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu

— studnie wykonywa¢ nalezy w wykopie umochionym,

— stosowac studzienki z prefabrykatéw z B45 wykonywane z dnem petnym prefabrykowanym o potaczeniach kregdw —segmentéw
na uszczelki

Studnie sktadajq sie z nastepujacych czesci:

— dna studni

— kregi po$rednie

— plyta pokrywowa z otworem na wiaz

— wiaz Zeliwno — betonowy klasy D400

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu
producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W studni rozpreznej umiesci¢ 30 cm nad dnem trojnik rozprezny z ksztattek PE [tréjnik i kolana Dn 125] i grawitacyjny odptyw Dn 200
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielericach gorna krawedz wtazu powin-
na znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegto-
Sciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m. w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spoczni-
kiem o najwiekszej powierzchni.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu
producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Powierzchnie zewnetrzne studni zaizolowac Bitizolem R + P.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badanie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania przylaczy sanitarnych
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej SST.

6.2.0cena jakosci robot
e  sprawdzenie zgodnosSci wykonania z projektem
e  sprawdzenie szczelno$ci
e sprawdzenie jako$ci wykonania
e  sprawdzenie usunigcie wszelkich usterek

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo
przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.

6.3.Proby szczelnosci

Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probom szczelno$ci na:
- infiltracje wody do przewodu — w przypadku posadowienia kolektora ponizej poziomu wod gruntowych
- eksfiltracje wody z przewodu w grunt

Préby szczelno$ci wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw oraz z:

PN-92/B-10735,
PN-91/B-10725,
PN-90/M-30504,
PN-91/M-10405.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot na zasadach okre$lonych w ,Warunkach ogdInych” ST.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot polega na okres$leniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowag oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nie-

przewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wyko-
nawcag a Inzynierem.



Jednostka obmiarowg dla sieci sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z rur PE i PP jest metr, dla studzienek -52
szt.

8.0DBIOR ROBOT

OgdIne zasady odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogélne”. Odbior robét moze nastgpic tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg projektowag i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1.0dbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalaciji, ktore zanikajg w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czeSciowy polega
na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci
montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowa-
dzonych badarn powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze-
sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t
- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- Protokoty odbioréw

8.2.0dbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ :

e Zgodno$c wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Protokofy badar szczelnosci wszystkich instalacji

Protokoty podpisane przez wiascicieli dziatek o przywréceniu ich do stanu pierwotnego i wnoszeniu zastrzezeh do wyko-
nawcy i Inwestora

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST 1.0.0. ,Wymagania Ogdline”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w dziale nr S- 02.01.01. — SIECI WODOCIAGOWE
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